
吴 江 区 建 设 工 程

（小型工程项目）

招  标  文  件
项目名称：北门改造工程
第一章    投标须知

                              （入围单位全称）：

一、北门改造工程 （工程名称）工程 / 标段招标，采用  竞争性发包 招标方式，经资格审查，贵单位已通过资格预审，现正式确定贵单位为本标段投标人。

二、请贵单位接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

三、招标单位将按本招标文件“投标规定”确定的时间、地点开标，请投标单位的法定代表人（或授权委托人）携带其身份证明准时出席，否则视为弃权处理。
四、投标人须在投标截止前按本招标文件“投标规定”确定地点递交相关资料。

 招标单位（公章）：　　 　    招标代理机构（公章）：　

苏州市吴江区实验初级中学         苏州弘创招投标代理有限公司
地址: 吴江区            地址: 吴江区高新路475号万森大厦1002
联 系 人：庄宏斌             联 系 人：钱暨兴、俞斌悦
联系电话:13962560600　       联系电话：0512-63159288
第二章   招 标 公 告

一、建设单位：苏州市吴江区实验初级中学

二、工程名称：北门改造工程

三、工程概况：本工程位于苏州市吴江区松陵镇吴模路1855号，该工程主要施工内容为门卫改造、停车位改造、室外绿化；具体内容见图纸和清单。全部工程包工、包料，包含与工程有关的一切费用。本工程预算价45.46万元。

四、计划工期：30天。

五、苏州弘创招投标代理有限公司（苏州市吴江区 2021 年度中介机构信用等级： B）受招标单位委托具体负责工程的招标事宜。

六、报名资格要求：投标单位具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。本工程不接受联合体投标。投标单位在投标前可自行前往现场对现场设备及周边环境进行勘察，了解本次招标项目，所产生的费用由投标单位自理，若踏勘施工现场与工程负责人庄宏斌联系，联系电话13962560600，凡没去踏勘施工现场的单位视为了解施工现场和无异议论处，投标文件中须附已踏勘现场的确认函。必须由企业法人或由企业法人委托的代理人前来苏州弘创招投标代理有限公司办理报名，进行资格预审（代理人必须为本企业在职员工，并提供身份证及在本单位连续缴纳近三个月及以上的社保证明）。
七、项目经理要求：注册建造师证（建筑工程）、B类安全证书，报名截止时间后不得更换项目经理。

八、报名应提交材料：工程资格审查申请表、营业执照、资质证书、安全生产许可证书、项目经理证书及B类安全证书、如为委托代理人参与报名的还需提供法定代表人授权委托书原件，委托代理人和法定代表人身份证复印件及在投标单位连续缴纳近三个月及以上的社保证明。上述所有报名材料复印件一式二份加盖投标单位公章留底。以上原件（除法定代表人身份证外）在报名时查验、核实。

九、报名时间：2022年07月07日—2022年07月11日17时。

十、报名方式：现场报名。
十一、报名地点：苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002（苏州弘创招投标代理有限公司）。

十二、本工程报名费：200元。

十三、投标文件递交截止时间：2022年07月12日13时30分。

十四、开标时间：2022年07月12日13时30分。

十五、投标文件接收地点、开标地点：苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002（苏州弘创招投标代理有限公司）。

十六、本公告发布媒介：本公告在苏州市弘创招投标网和苏州市吴江区实验初级中学发布。
十七、疫情防控：有下列情形之一的新型冠状病毒感染风险的人员，不得进入现场（学校、招标代理公司）。
1.最近28天接触过新型冠状病毒的肺炎疑似或确诊患者的；

2.来自或途经重点地区的来苏、返苏人员，在苏隔离观察（留验）未满14天的；

3.近期有发热、乏力、干咳、气促等新型冠状病毒感染可疑症状的；

4.未佩戴口罩或现场测量体温超过37.2℃的；

5.进入学校现场人员必须出示本人的“苏城码”，非绿码人员不得进入。

注：开标时，各投标单位必须按时签到，开标时现场进行核实。

建设单位：苏州市吴江区实验初级中学
联系人：庄宏斌

联系电话：13962560600
代理公司：苏州弘创招投标代理有限公司

联系人：钱暨兴、俞斌悦

联系电话：0512-63159288

苏州市吴江区实验初级中学 

苏州弘创招投标代理有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年07月07日
         第三章       投标规定

一、投标文件递交截止及开标： 

时间：2022年07月12日 13时30分
地点：苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002（苏州弘创招投标代理有限公司）。

凡迟到者作为自动放弃处理。

二、投标保证金：

投标保证金形式☑银行汇票  (现金支票     □银行保函    (现金

金额 壹万 元整，  开户名称：苏州弘创招投标代理有限公司  

开户行：江苏苏州农村商业银行营业部  帐号：0706678011120101114765
投标保证金提交时间、地点：投标文件递交截止时间前在开标室递交。
投标保证金返还：未中标人的保证金，开标结束当场退还。中标人的投标保证金在施工合同签订后5个工作日内退还。

投标保证金有效时间：应超出投标有效期三十天。

三、履约担保：

履约保证金为中标价的  5 %。形式是履约保函（由苏州大市范围内的银行出具）。确定中标人之日7天内，中标人应办理履约担保并与招标人签订施工合同，否则招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金。

四、投标单位资格要求
1、投标申请人资质类别和等级：建筑工程施工总承包三级及以上资质；
2、拟选派注册建造师（项目经理）资质类别等级：建筑工程贰级及以上资质，并取得安全B类证书；

3、投标人和拟选派注册建造师(项目经理)需符合江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法第十条之规定。

4、投标人的投标事宜必须由企业法定代表人（或法定代表人委托代理人）办理，委托代理人必须为本企业在职职工。

5、投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理、代建、项目管理，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
（3）与本招标项目的监理、代建、项目管理、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。
五、开标程序、评标方法：
1、开标程序：投标截止后清点开标应到人员，核实投标人身份。根据项目规定的评标方法，当众开标，确定中标人，发中标通知书，确定签约时间。

2、评标方法：合理低价法。资格审查合格的投标人的标书全部进入评审。报价得分： 满分为84分。合理最低价确定：当通过评审的投标人≧5家时，先对通过评审投标人的投标报价由高到低依次排序，剔除投标报价最高的20%（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）,然后进行算术平均，计算得出一个投标平均价，并下浮一定比例后得出合理最低价。当通过形式性评审的投标人＜5家时，则通过评审投标人的全部投标报价均进入平均价计算。 合理最低价取值范围6%—9%，抽取每档按0.5%计。评标基准价确定：对通过资格审查的投标人中报价低于合理最低价的投标人首先进行剔除，再对剩余的投标人中去掉投标报价中最高的20%（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）后的投标报价算术平均值为A，预算价为B，当剩余的投标人＜5家时，则投标报价直接平均计算算术平均值。（计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

则:评标基准价 =（A+B×K）×0.5 （计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。K的取值范围86%～91%，抽取每档按0.25%计。评标价相对评标基准价的偏差值：按百分比计算（计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。计算各投标人的报价得分：评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价，每偏离1%： 正偏离 1%扣3分，负偏离1%扣2分 。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。本工程预算价45.46万元，招标控制价：45.46万元。合理最低价与K值的抽取参数，在开标前由招标人代表或招标人委托的招标代理机构的代表随机抽取确定。

3、招标人依法组建评标委员会评标。评标委员会按照招标文件的规定对投标文件进行评审，经综合评审后按照综合得分由高到低的次序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序，评标结束，编写完成评标报告。
六、对投标文件的要求：（一）投标文件封面（二）法定代表人申明（三）投标函及已标价的工程量清单（四）法定代表人身份证明（五）授权委托书（如有授权）（六）施工项目经理部组成表（七）工程项目施工管理委托书（八）项目经理在本企业连续缴纳近三个月及以上的社保证明（九）已踏勘现场的确认函等。

（1）本项目为非网上电子投标项目，投标人在投标截止时需向招标人提供纸质投标文件一式三份。投标单位应将投标文件分别装订成册后，一起密封装入档案袋。封袋上应标明招标单位名称、工程名称。投标文件封袋骑缝处都必须加盖投标单位法人章和法定代表人印鉴。
（2）全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

（3）投标文件出现下列情况之一，将作为无效投标文件处理。

1）投标文件未按规定密封、装订、签字或盖章。

2）未按招标文件要求提供书面材料的。
3）与招标文件规定的金额、工期、质量等实质性要求不符的。
4）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

5）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的。 

7）投标单位的法定代表人（或授权委托人）或项目负责人未携带有效身份证明准时出席开标的。

8）投标报价高于招标文件设定的最高限价或低于合理最低价的。
9）投标文件内容填写不完整或未按要求填写。

七、质量要求：合格。隐蔽工程必须附三方会签影像资料。

八、工期要求：30天。计划开、竣工时间：2022年07月18日 至 2022年 08月13日。实际工期推迟完成的，每推迟一天扣壹仟元罚款。
九、付款：按合同规定。

十、投标纪律：

凡对投标情况和工程情况有不明白的问题，应在标前会议或投标之前向招标单位咨询，否则不得以其它任何理由在开标时提出质疑或以其它理由干扰招标。如出现以上问题，对所投标书将作为废标处理。

第四章   投标文件组成

一、投标文件封面

             (项目名称)      标段施工招标
投  标  文  件
投标人：                               (盖单位章)
   法定代表人：                              (签字或盖章)
         年         月         日
二、法定代表人申明

法定代表人申明
本人       (法定代表人)，身份证号码：                     郑重声明：

（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
   （2）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（3）项目负责人无在建工程的，且仅在本单位缴纳社保；

（4） 此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的。

我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。
投标人(盖单位章)：
企业法定代表人(签字或盖章)： 







       年    月    日
三、投标函

投标函
致：                              (招标人名称)
在考察现场并充分研究                 (项目名称)施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币(大写)：             元RMB￥：          元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在      天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
我单位拟派项目负责人：             (姓名)，资质等级：    级，证号             。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。
投标人(盖单位章)：
法人代表 (签字或盖章)：
日期：         年      月      日
四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证

投标人：                          (盖单位章)
         年        月        日
五、授权委托书

授权委托书
本人         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
投  标  人：                        (盖单位章)
法定代表人：                            (签字)
身份证号码：                                   

法定代表人电话：                            

委托代理人：                            
身份证号码：                                   
        年        月        日
六、施工项目经理部

施工项目经理部组成表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本项目中担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	项目技术负责人
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	质量员

	
	
	
	
	
	
	标准员

	
	
	
	
	
	
	材料员

	
	
	
	
	
	
	资料员

	
	
	
	
	
	
	机械员

	
	
	
	
	
	
	劳务员

	
	
	
	
	
	
	其他人员

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


施工项目经理部主要管理人员是指项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员；建筑施工企业根据所承接工程的实际需要，按照《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ/T250-2011），在施工项目经理部内还应配备满足施工管理需要的标准员、材料员、资料员、机械员、劳务员等其它管理人员。

安全员配备应满足关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知（建质〔2008〕91号）第十三条、第十四条之规定。
七、工程项目施工管理委托书

工程项目施工管理委托书

我单位一旦中标，并与                    （建设单位全称）签订     

                       （工程名称）施工合同。为保证施工工作顺利进行，承诺委托          （项目负责人姓名）同志担任该工程的项目负责人任务，全面负责工程施工管理工作。
受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目负责人资格管理办法》的规定，认真履行项目管理岗位职责，切实加强工程施工管理，高质量、高水平，高效益地完成工程施工任务。

本委托不得转委托。

委托方（盖法人章）：                 受托方(签字或盖章)：        

法定代表人（签字或盖章）：               联系电话：                      

    年     月     日

八、投标单位已踏勘现场确认函

投标单位已踏勘现场确认函

苏州弘创招投标代理有限公司：

我单位于2022年    月     日对               的施工现场和环境进行了勘察，对本项目有了充分了解，对招标文件与工程量清单、预算单价无异议，确认参与本项目投标，特发函确认。

　　　　　　                      （投标单位公章） 
投标单位联系人(签字或盖章)：

第五章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：苏州市吴江区实验初级中学
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北门改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：北门改造工程。
2.工程地点：苏州市吴江区松陵镇吴模路1855号。

3.工程立项批准文号： 吴行审审发[2022]139号] 。
4.资金来源：区财政。
5.工程内容：门卫改造、停车位改造、室外绿化。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：门卫改造、停车位改造、室外绿化工程。
二、合同工期
计划开工日期：2022年07月18日。
计划竣工日期：2022年08月13日。
工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间
本合同于签订。
十、签订地点
本合同在苏州市吴江区实验初级中学签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
	发包人：(公章)

	承包人: (公章)


	法定代表人或其委托代理人：
(签字)
	法定代表人或其委托代理人：
(签字)


	组织机构代码：
	
	组织机构代码：
	

	地    址：
	
	地    址：
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	
	委托代理人：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	电子信箱：
	
	电子信箱：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账    号：
	
	账    号：
	

	
	
	
	


第二部分  通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分。
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：/。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.2 永久占地包括：实施的项目需永久占用的土地。
1.1.3.3 临时占地包括：临时便道及项目部等需临时占用的土地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：
《中华人民共和国建筑法》、《招投标法》、《交通法》、《合同法》、《环境噪声污染防治法》、《道路交通管理条例》、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》、吴江区人民政府、吴江区建设行政管理部门的有关城市建设与管理方面的文件规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《（2014）江苏省建筑与装饰工程计价表》、《（2014）江苏省建设工程费用定额》、《（2014）江苏省安装工程计价表》、《（2014）江苏省市政工程计价表》等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
（1）、设计单位要求的其他规范、规程和标准。
（2）、本工程所需标准、规范，其费用由承包人自行负责。

（3）、国内没有的相应标准、规范，如需要时，实施前必须报监理工程师审核、发包人批准同意方可使用。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）、本合同协议书；（2）、中标通知书；（3）、投标书及其附件；（4）、施工合同专用条款；（5）、施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）、图纸；（8）、工程量清单；（9）、工程报价单或预算书。（10）、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。如上述文件出现含混不清或不相一致，在不影响施工进度的情况下，由双方协调解决。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：按通用条款1.6.1执行；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套，电子档图纸1份；
发包人向承包人提供图纸的内容：标准施工图纸和该项目备案所需资料。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：/；
承包人提供的文件的期限为：/；
承包人提供的文件的数量为：/；
承包人提供的文件的形式为：/；
发包人审批承包人文件的期限：/。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工图纸现场图纸有发包人提供，承包人施工图纸承包人可以自行复制多份供各专业室需要始终保持一套完整的施工图供监理工程师及其有关有权检查、监督部门查阅使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.8 交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
。
1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
由承包人自行解决（相关费用已考虑在标底中）。  
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量增减，综合单价不变。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工全过程管理等。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所用水、电自行解决，甲方协助提供接口。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：全套书面、电子档竣工图纸等资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：2套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后十四天内提交。
承包人提交的竣工资料形式要求：
所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及发包人的要求。所有竣工图纸、竣工资料提交档案馆所发生费用，由承包人承担。承包人应积极协助发包人办理好其他验收及竣工备案手续。
（2）承包人应履行的其他义务：
1. 施工中涉及的影像资料所发生的费用由乙方承担，如乙方不支付由甲方代扣。

2.承包人组成本工程项目部，进行现场组织协调和工程质量、进度控制、安全文明施工，并定期召开工程协调会和参加发包人及监理组织召开的工程例会。承包人代表（即本项目部经理）在现场直接负责组织施工并履行本合同。

3.开工前向发包人和监理提供本工程总施工组织设计，施工总进度和分阶段进度计划。施工过程中施工难度较大、专业性较强的工程部位的施工方案必须编制详细的施工方案，事先报监理工程师审批后方可施工。承包人对施工现场中所有作业、施工工艺及方法的安全性承担全部责任，尽管经过监理工程师审核同意的施工方案在施工时造成质量或安全事故时仍不解除承包人的责任。按时参加发包人和监理单位的图纸会审和设计交底，并有责任对设计错误提出修改意见。

4.施工过程中，每月28日前及每周向监理、业主报送本月及本周的工程进度统计报表；下月及下周的工程进度计划；本周工程实际进度与总体进度计划的比较报表、工程事故报告等书面资料。每周统计报表及下周进度计划必须于每周五的工程例会前报给监理工程师。

5.根据工程需要，安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。

6.承包人应精心组织施工与维修，提供一切劳务、材料设备（甲供材料设备除外），施工机械设备及所需要的其他临时或永久性物品。对于发包人供应的材料、设备承包人应在施工需要的七天前以书面通知监理工程师。

7.遵守市区有关部门对施工场地市容、环境保护、便民爱民、交通和防疫方面的管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，施工期间,材料、机械设备的放置应整齐有序，不得占压建筑红线以外的土地；竣工验收前必须将全路段内的建筑、生活垃圾清理干净并运到业主指定地点按要求堆放，费用由承包人负责。有关手续经发包人同意后由承包人办理。因承包人原因造成的损失和罚款由承包人承担。

8.已竣工工程未向发包人交付前，承包人负责已完工程的看管保护工作，期间发生的损坏由承包人负责修复，发包人要求提前交付的分部工程成品保护工作责任自交付之日起由发包人负责。

9.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，若发生时，承包人应及时报告监理工程师协调解决。

10.防止地下设施的损坏承包人必须采取谨慎的措施以防止地下设施（电缆和电力网、水管和煤气管、下水管、通讯光缆及类似物的破坏。若承包人损坏了任何公共地下设施，必须立即停止工作，尽快通知有关主管部门，并帮助有关主管部门修复该设施。承包人应承担所有的修复和主管部门认为必要的补救措施的费用和由此造成的其他损失的费用。

11.承包人应以迅速而有序的方式将其所采购的材料运至工地现场，并应承担其施工范围内全部试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：
项目经理担任承包人代表，代表承包人行使本合同约定的权力，履行本合同约定的责任和义务，本项目承包人主要施工管理人员表名单作为本合同的附件。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：
未经甲方书面同意，乙方自行更换项目经理，甲方可以认为乙方擅自更换项目并有权按以下标准进行处罚，并责令乙方限期改正：更换项目经理扣款2万元；扣款直接从当月工程进度款中扣除。 如有特殊原因需要更换人员，乙方更换时应当配备同等资格和能力的人员担任相应的职务、从事相应的工作且必须经甲方书面同意。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
未经甲方书面同意，乙方自行更换现场项目部管理人员，甲方可以认为乙方擅自更换管理人员并有权按以下标准进行处罚，并责令乙方限期改正：更换项目副经理或项目工程师扣款1万元；更换项目部其他管理人员，每一名扣款0.5万元，扣款直接从当月工程进度款中扣除。项目部管理人员中擅自更换项目经理或超过2名其他管理人员的，甲方可暂停支付工程进度款，并有单方面取消合同的权力，由此产生的一切损失由乙方承担。 如有特殊原因需要更换人员，乙方更换时应当配备同等资格和能力的人员担任相应的职务、从事相应的工作且必须经甲方书面同意。对委托人认为不合格的项目经理和其他管理人员，委托人有权要求更换。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按规定。
主体结构、关键性工作的范围：按规定。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按规定。
其他关于分包的约定：按规定。
3.5.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按规定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
采用银行履约保函的形式（由苏州大市范围内的银行出具），履约保函金额为中标合同金额的5％，并作为本合同附件，履约担保退回时间为工程竣工预验收通过后30天内。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程范围内所有项目监理及保修阶段监理。
关于监理人的监理权限：/。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
需有专门的办公场所，费用由监理单位自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）__________；
（2）__________；

（3）__________。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：
（1）承包人应按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表和监理工程师及其委派人员的检查和验收，为检查检验提供便利条件，并按照发包人代表和总监理工程师及其委派人员的要求返工、整改，承担由自身原因造成的返工、整改的费用，工期不予顺延。
（2）检查验收合格后，又发现承包人原因造成的问题，仍由承包人承担发生的费用，赔偿发包人的有关损失，工期相应顺延。

（3）检查检验不应影响正常施工，如影响正常施工进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用和重复的检测费用由承包人承担，除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，工期相应顺延。

（4）因发包人和监理单位的错误指令或其他非承包人原因造成的经济支出由发包人或监理单位承担。

（5）承包人未按现行施工规范、操作规程进行报验或报验不合格就进行下道工序的施工，发包人代表或监理工程师有权要求承包人立即停工，并对其进行经济处罚直至解除本合同。

（6）承包人应加强质量自检，各道工序要求一次验收合格，一次验收不合格，发包人代表或总监理工程师有权给予警告，一道工序两次验收不合格或累计三道工序一次验收不合格，发包人有权予以经济处罚，直至发包人单方面解除合同，从发包人解除合同的通知送达承包人时起，承包人已经完成的合格工程量按核定价的60%进行结算，且承包人必须在七天内撤离施工现场。

（7）承包人必须无条件配合发包人为确保质量采取的其他技术服务相关措施。
关于工程奖项的约定：/。
5.2隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
  6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
开工至竣工验收期间无安全责任事故发生，质保期间（保修期间）无安全责任事故发生，承包人必须全面负责施工过程中的安全生产，承包人和施工人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由承包人承担由于安全管理措施不力造成的一切责任和费用，发包人不因此承担任何责任。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：/。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1. 施工期间严格按（苏建规字[2012]1号）《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土运输处置管理工作的意见》实施，自觉签署《吴江市建设工程文明施工告知承诺书》，接受行政主管部门的监督管理，满足住建城管等部门的要求，保证场地及道路的卫生情怳。承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。

2.承包人必须全面负责施工过程中的安全生产，发包人和监理单位负有监督检查的职责和权利。承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。承担由于安全管理措施不力所造成事故的一切责任和费用。

3.承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。

4.承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。夜间也应在这些地方设置经批准的警告灯标。

5.发生重大机械设备及人身伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表和总监理工程师。同时按政府有关部门要求进行处理。发包人、承包人双方应为抢救提供必要条件。

6.在现场发生事故导致人员死亡或重伤的情况下，每次事故发包人将向承包人收取30,000元人民币，以作为给发包人带来不便和增加工作的补偿，这不包括有关当局由于上述事故而规定的任何罚金或采取措施的费用。

7.所有施工都不得产生过量噪音和干扰。承包人应按照总监理工程师的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业居民的干扰/危险性/不方便条件减至最低程度。承包人必须保障发包人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。

8.承包人不得在现场焚烧杂物、垃圾及其它废弃物，否则，将由有关主管部门对承包人课以罚款或处置。

9.承包人必须将一切垃圾倾倒至发包人指定的地点。承包人若将其垃圾随意倾倒，除了必须负责将这些垃圾运走外，还必须支付给发包人5,000元人民币作为调查和管制此类事情所发生的费用。承包人未能在总监理工程师的指令下达后三天内运走此类随意倾倒的垃圾，发包人或总监理工程师可无须通知承包人而另雇他人运走，所发生的全部费用包括20%的代办费在内都必须由承包人负担。

10. 施工过程中产生抛洒滴漏，需及时清理。因此产生的不良后果，均由乙方自行承担。

11. 项目竣工验收后，乙方应及时清理现场，保持路面整洁，费用由乙方承担。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）本工程合同工期即招标工期，从进场开始计算，提交开工报告，若中标单位实际工期推迟完成的，每推迟一天扣壹仟元罚款，扣款直接从进度款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）__________；
（2）__________；

（3）__________。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
涉及所有材料。承包人供应材料与工程设备
（1）承包人采购的材料，其材质、色泽、规格及质量标准等均应在采购前征得监理单位和发包人的认可。

（2）承包人应按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品质保书、质检报告等合格证明。对与设计和规范要求不符的产品，监理工程师拒绝验收，由承包人按监理工程师要求的时间运出施工场地并重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，工期不予顺延。如因发包人不能按时到场验收，使用后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由承包人修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用和赔偿发包人的损失，由此延误的工期由发包人代表和总监理工程师出具书面证明可以相应顺延。

（3）承包人在施工中建立严格的材料质量检查制度，使用符合标准、规范和设计要求的材料设备，随时接受发包人代表和总监理工程师或其指定人员的检验，并根据修正指令的要求进行修改，承担因自身原因造成的纠正、整改费用。

（4）根据工程需要经报监理工程师批准，承包人可使用代用材料或构配件时，由承包人承担发生的费用超支，节约的费用归发包人所有。影响结构安全的材料、构配件的代用需经过设计单位的同意，并出具设计变更或变更说明。

（5）承包人供本工程施工使用的材料和施工机械设备，一经运至现场后，非经总监理工程师同意，不得将其中一部分或全部运出施工现场。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足施工需要。 
施工现场需要配备的试验设备：满足施工需要的所有试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
由于设计变更、清单漏项等引起的工程量增减及项目特征发生变化等。关于变更的权限、程序的约定：（1）承包人不得擅自更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，工程变更所造成的增加费用由承包人承担，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期；
（2）图纸以外的工作量及设计变更必须有发包人的设计变更通知单，并经发包人及监理认可，否则不予认可，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期；

（3）承包人考虑到有利于自身缩短工期或其他有利于承包人自身的因素而采取的优化措施，经工程师同意后予以实施。但如果该优化措施造成费用增加，则发包人不予支付该部分增加费用。如果该优化措施造成费用减少或获得其他利益，发包人、承包人另行约定分享；

（4）设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报工程监理和发包人代表批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行工程结算；

（5）在发生工程变更以及其他任何需要增加工程价款和/或顺延工期的情形时，承包人应在上述情形发生之日起14天内向发包人提出书面报告，发包人在收到承包人提交的书面报告之日起28天内给予确认或提出意见。经发包人确认的书面报告作为工程变更、增加工程价款和/或顺延工期的依据。承包人未按本条约定向发包人提交书面报告并经发包人确认的，应认为该工程变更或相关情形并未发生，或者该工程变更或相关情形不涉及增加工程价款和/或顺延工期，今后承包人不得再以该工程变更或相关情形为由要求增加工程价款和/或顺延工期。

（6）工程建设所涉及的任何调整和变动，均需得到发包人和/或设计单位的书面确认。发包人对承包人使用的所有材料具有绝对的变更权，承包人对此不得提出任何异议。未经发包人批准，承包人不得更改设计和经批准的深化设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期。

（7）不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行，否则由承包人承担因此而产生的所有责任和费用。
政府投资工程有关变更的处理办法执行《关于转发市财政局等部门修订的吴江市建设工程变更备案管理办法的通知》(吴政办〔2006〕37号)和《区政府关于印发吴江区政府投资项目管理办法的通知》（吴政发〔2014〕30号）。
承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《关于转发市财政局等部门修订的吴江市建设工程变更备案管理办法的通知》和要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以内（含15%），其综合单价执行原有的综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过±15%，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，按照现行建设工程工程量清单计价规范编制，按本合同下浮率Ｃ同比例下浮后，经发包人确认后作为结算的依据。同时为防范不平衡报价，当工程量减少幅度超过15%时，在投标价的基础上扣除相关费用，具体办法见10.2.1第（5）条。本合同下浮率C的计算公式为(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。
（2）因清单漏项、项目特征描述错误或设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行：

① 投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价确定。

② 投标报价中只有类似于变更工程的综合单价，可参照类似的综合单价确定。

③ 合同中没有适用或类似新增项目的单价，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为作为结算依据。结算以2014版计价表计价方式计价，采用现行2014版定额和取费标准后下浮，下浮率计算按上条。若无法套用现行预算定额计算的项目，则由承发包双方协商确定变更价款。

④ 若有无法套用现行计价规范计算的项目，则由施工单位申报，监理单位、项目管理单位及建设单位审定后作为中间支付价格，竣工决算时则以审计单位确定为准。

⑤调整变更价款时，辅助材料含量、材料损耗率按照中标数据，且不得高于江苏省和苏州市现行计价表的规定。若中标数据出现2个或2个以上时，采用最低的材料含量或者损耗率。

（3）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同（2）。

（4）若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。

（5）由于发包方功能调整、设计变化、项目特征描述有误、工程量清单量有误等引起的清单项取消、清单项目特征变化、工程量减少变化在15%外等，而需在原合同价中扣除相应的费用。扣除方法为：投标书中的综合单价与标底中相应的综合单价计算出下浮率，若下浮率＜(C+10%) ，按投标书中的综合单价乘以清单工程量扣除；投标书中的综合单价与标底中相应的综合单价计算出的下浮率，若下浮率＞（C+10%），按标底中相应的综合单价乘以（1—C）乘以清单工程量扣除；如标底综合单价明显错误的，按招标时实行的计价标准组成的综合单价。

（6）本工程不允许不平衡报价，如有发生，发包人有权利对单价进行不利于承包人的调整。

（7）措施费的调整：单价措施费中以项为单位计量的，均为一次性包干，不因工程量变更、环境改变、施工条件、施工组织措施改变、工期改变而调整，如此项没发生不予计量。

（8）工期延误造成的额外费用：非发包人和承包人原因延误的工期顺延。因发包人原因引起工期延误造成的额外费用由发包人承担，涉及措施费调整的，参见本合同 “措施费的调整”约定，工期顺延。因承包人原因引起工期延误造成的额外费用由承包人承担，工期不予顺延。

（9）发包人有权根据本项目自身发展需要，取消部分、整层或多层工作量的实施，承包人必须根据发包人指令单无条件执行。结算时，工作量按实计量、合同单价按照上述变更估价原则（1）、（2）、（3）、（4）、（5）条处理，承包人对此不得有任何异议，也不得因此提出任何工期和管理费、利润等任何费用方面的一切索赔。

承包人在竣工结算之前未按照监理人和发包人指令实施或未按时实施变更工程的，发包人可以将该变更工程交由其他承包人实施，因此发生的费用经发包人与其他承包人确定后由承包人承担，承包人无条件同意，并且承包人应向发包人支付相当于该费用20％的违约金。发包人有权从应支付给承包人的工程款直接扣除该实施费用及违约金，发包人可暂停支付本月工程进度款。承包人对此不得有任何异议，也不得提出任何工期和费用方面的一切索赔。

(10)计日工的结算原则：在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，且发包人觉得有关工作不能以实物量度的方法计算及定价，而需以计日工计算，并须在过程中得到发包人的书面批准，计日工单价按现行的《江苏省建设工程人工工资指导价》苏州地区点工价执行。

（11）经发包人确认并备案后作为结算的依据，最终以审计部门审计为准。

（12）变更估价程序

a.一般性签证、变更涉及工程数量调整的，由承包人在实施结束后7日内按规定格式向发包人提出书面报告，经发包人、监理审核同意并签字盖章后计入决算。如签证、变更持续时间预计超过15天，承包人还应定期向发包人、监理汇报实施情况并做好阶段性记录。

b.一般性签证、变更实施结束后超过7天，承包人仍未提出签证、变更报告的，可视为承包人自动放弃，发包人有权拒绝承认。

c.收到签证、变更报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或者提出协商意见，自签证、变更报告送达之日起28天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为签证、变更报告已被确认。

d.重大工程签证、变更涉及工程数量调整并对造价有重大影响的，承包人提出签证、变更报告期限为14天，发包人确认期限为自收到报告之日起56天。若承包人逾期仍未提出签证、变更报告的，可视为承包人自动放弃，发包人有权拒绝承认。

e.变更备案须在变更内容确定后28天内完成备案手续，并提交至项目管理及建设单位，否则由此造成的一切后果由承包人承担。

f.签证、变更工程价款（包括暂定费用、合同范围内及合同范围外工程变更、签证的价款）由造价审计单位在竣工结算时最终审核确定。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5%以内（含5%）不调整。若有主材涨跌幅度超出5%以上的，需经承包单位报审，监理审核，并经甲方确认后调整（具体调整方法：参照建设行政主管部门发布的有关规定或文件为准），最终由审计部门确认。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
1、增加工程量在工程量清单内有相应子目的，增幅不超过清单子目10%，按清单单价结算；工程量增幅10%以外部分和无相应子目，按<<江苏省建筑工程计价表>>及同期吴江市建设工程材料信息价预算下浮结算，下浮率按乙方投标下浮率。
2、增加工程量在工程量清单内有相应子目的，工程量增幅10%以外部分的结算价应不低于成本价、不高于清单内相应子目报价。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除11.1可调整之外的所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用自行考虑，包含在合同综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：/。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：/。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
承包人在签订施工合同后，工程竣工预验收合格付至合格工程量60%的造价；工程竣工验收合格且结算资料完整齐全送审后，付至合格工程量的70%的造价,工程变更部分经区财政、监察等部门备案同意后按上述同比例支付；审计期间不再支付工程款，审计结束且工程验收满1年后付清余款。同时建设单位必须按工程审定金额的3%预留工程质量保证（保修金），待工程竣工验收质保期到期后结算，质保期内如有返修，发生费用在质量保证（保修）金内扣除，保修期为二年，时间自竣工验收合格之日起计算。
按照税法相关要求，须在工程所在地预缴增值税及相应城建税、教育附加税等。依法按实足额在服务所在地缴纳税费，作为价款支付的前置条件，否则不得支付工程价款。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人代表和总监理工程师提供完整竣工资料和竣工验收报告。按合同条款约定的日期和份数向发包人提交竣工图。总监理工程师收到竣工验收报告后，应在7天内提出整改意见或组织竣工预验收。并在预验收后7天内给予批准并提请发包人组织竣工验收，或提出整改意见。承包人应按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。
（2）发包人在收到监理工程师送交的竣工预验收报告后21天内无正当理由不组织竣工预验收，或竣工预验收后21天内不提请发包人进行竣工验收且不能提出修改意见，可视为竣工预验收报告已被批准。

（3）竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期，需整改后的应为承包人整改后达到竣工预验收合格要求的日期。

（4）由于承包人原因造成的拖延工期又在原计划进度的时间内确实无法完成的情况下，总监理工程师指令承包人必须在限定期限内完成的时间，不得看作为新的合同工期。

（5）因特殊原因，部分单位工程要进行部分甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

（6）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除工程结算造价的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人完成施工竣工验收合格。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：（1）竣工验收合格后28天内，承包人应向监理工程师递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。监理工程师自收到之日起28天内提出初审意见上报发包人。（2）由于承包人未能在28天内递交竣工结算报告及竣工结算资料或竣工结算资料不符合要求时，造成工程竣工结算不能正常进行，责任不在发包人。
竣工付款申请单应包括的内容：
竣工结算报告及完整的竣工结算资料。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收后2年。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：工程竣工验收合格后2年。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时到达现场。
  16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：
发包人可根据施工中实际情况调整工程量清单内容和工程量清单数量，不视为发包人违约。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
1）未按合同约定期限完成分阶段施工进度以及逾期竣工；2）工程质量未达到设计和规范的要求；3）未能按合同约定作出必要的报告、要求和建议；4）未按合同约定完成自己的工作和责任；5）分包单位的疏忽和违约，视为承包人的违约；6）承包人转包工程；7）其他属于承包人违约的行为。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
因承包人原因不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求或承包人单方面毁约，承包人应按本合同所定条款和有关法律、法规承担违约责任。发包人可从承包人的工程款中扣除。同时承包人必须无条件配合发包人为确保质量采取的其他技术服务相关措施及满足发包人工程精细化施工的要求，对于发包人连续二次要求整改且不到位的，发包人有权要求更换施工队伍或是直接指定队伍（单价上浮50%后，直接从工程款中扣除给指定队伍），直至解除本合同。 
 16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
当累计完成工程量不足计划进度的70％时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权终止合同，并由承包人承担一切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按规定执行。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：按规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按规定执行。
20. 争议解决
20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：
如争议发生在施工过程中，除以下情况之一者外，双方仍应继续履行合同，保持施工持续进行：（1）合同确已无法履行；（2）双方协议一致停止施工，且为主管部门批准；（3）调解建议停止施工，且为双方接受；（4）法院裁定停止施工。
20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向吴江区人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1、中标单位投标书中的分部分项工程量清单项目名称和特征与招标人提供的不一致时，以招标人的项目名称与特征为准。

21.2、中标单位须按照《关于贯彻落实〈苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案〉等文件的通知》（扬尘管控办[2018]4号）扬尘管控标准，落实扬尘治理各项工作措施。执行吴住建施（2018）61 号《关于加快推进全区建筑工地施工扬尘防止措施落实的通知》此文件所含的相关费用由承包方承担。

21.3、本工程实施建筑从业人员实名制管理。中标单位须按照《市住房城乡建设局关于进一步加强建筑从业人员实名制管理的通知》苏住建建〔2019〕11号的管理规定，项目现场必须安装实名制管理系统，企业未安装考勤设备建设单位不得允许进入现场施工，人员未实名登记不得进入现场作业。

21.4、如施工图纸与招标清单不符，有矛盾，以发包人指令为准。

21.5、施工单位进入校园要遵守学校规定，符合学校新冠疫情防控相关要求。

21.6、施工期间施工单位人员禁止在校留宿。

　
附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：安全生产协议（中标后提供）
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：   苏州市吴江区实验初级中学     

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就北门改造工程   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　           承包人施工的全部内容   　　　　　　　　　　　    。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  5   年；

7．其他项目保修期限约定如下：              /        。

三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
               /                                                                    
                                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                   承包人(公章)：           
地  址：                 地  址：       
法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：       
电  话：               电  话：     
传  真：              传  真：     
开户银行：              开户银行：   
账  号：                  账  号：     
邮政编码：                邮政编码：   
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本项目中担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	项目技术负责人

	
	
	
	
	
	
	施工员

	
	
	
	
	
	
	安全员 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	质量员

	
	
	
	
	
	
	标准员

	
	
	
	
	
	
	材料员

	
	
	
	
	
	
	资料员

	
	
	
	
	
	
	机械员

	
	
	
	
	
	
	劳务员

	
	
	
	
	
	
	其他人员

	
	
	
	
	
	
	


附件3、               安全生产协议（中标后提供）

发包人（甲方）：苏州市吴江区实验初级中学
承包人（乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
  工程概况
工程名称：北门改造工程
工程地点：松陵镇吴模路1855号
 乙方资质及安全生产条件：
　　乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
 现场负责人及安全生产管理人员：
　　乙方指定本工程项目经理为现场负责人，并落实专职安全生产管理人员。　　　　
 甲方的责任和权利
1、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3、甲方指派本工程监理单位及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
乙方的责任和权利
1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。
2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。
3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
4、建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。
6、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。
7、乙方为本工程需办理的保险参照合同专用条款的第18点保险条款执行。
8、根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
9、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
10、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。
11、按部颁ＪＧＪ５９—９９标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反ＪＧＪ５９—９９标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并要求乙方支付违约金。
12、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。
13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
14、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。
15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。
16、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
17、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其分包商资格，不再继续与其合作。
 施工安全违约金 
若施工过程中发生安全事故，乙方除承担全部责任，如因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。
 其他
1、本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程完工后经交工验收合格，以及养护期满有发包人发给保修终止证书后失效。
3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各二份。
发  包  方(公章)：                      承  包  方(公章)：
法定代表人：(签字)                      法定代表人：(签字)
或                                      或
委托代理人：(签字)                      委托代理人：(签字)

                                         单位地址： 

电    话：

  日期：2022年  月  日
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